ZMLUVA O DIELO C. .....ccoeerrrrnsssnnssanas
uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,,Obchodny zdkonnik”) a zdkona 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (dalej len ZV0)
(dalej v texte len ,Zmluva®)

Cl. I. ZMLUVNE STRANY

1.1. Objednavatel”
Nazov organizacie: DOBRA SKOLA n. o.
Sidlo organizacie: KoSice - mestskd ¢ast Nad jazerom, Dneperska 1,040 12 Kosice
Statutdrny organ: RNDr. Dusan Bosak, konatel
ICO: 31257267
DIC: 2021915082
Bankové spojenie: OTP‘ QGSL‘OUENSKD
IBAN: 9K 5200 0000 0000 0F+9F H94E
| - T —
(dalej aj ako ,,Objednévatel™) a
1.2. Zhotovitel’
Obchodné meno: OKO s.r.o.
Sidlo: Odborarska 266/3
Statutarny organ: Marek Gregor
ICO: 51462435
DIC: 2120711021
IC DPH: SK2120711021
Bankové spojenie: CsoB
IBAN: S$K5911110000001488126006
Tel.: +421948282953
Email: oko@okoslovakia.eu
PLATCA/NERLATCADPH |
Spolocnost je registrovand v Obchodnom registri ........... B v sudu .......... | % =i L— Oddiel
........................ SO ceevvveneneen. VIOZKA €iSIO o 43814/ o,

(dalej aj ako ,,Zhotovitel)
(Objednavatel a Zhotovitel dalej aj ako ,,zmluvné strany“ alebo »Zmluvna strana)

CLIl. PREAMBULA

2. Tuto Zmiluvu uzatvéra Objednévatel ako verejny obstaravatel so Zhotovitelom ako uspesnym
uchadzaCom vo verejnom obstardvani vyhldsenom na predmet zakazky Stavebné prace pre projekt
+Zlepsenie technického vybavenia odbornych udebni a 8kolskej kniznice v SZS Dneperska 1, Kosice",
zadavanim zakazky s nizkou hodnotou podla § 117 Zékona & 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplineni niektorych zakonov (dalej len ,ZV0"). Tuto Zmiuvu uzatvaraju zmluvné strany v
sulade s Vyzvou na predioZenie ponuky vratane jej priloh (dalej len ,Vyzva*) a priloh k nej, v sulade s
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3.2.

3.3

3.4.

4.1.

4.2.

vysvetleniami Vyzvy a suvisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetfovaniu doslo, a v sllade s
predloZzenou ponukou Uspesného uchadzaca.

CLIll. PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, ze predmetom tejto Zmluvy su Stavebné préce pre projekt ,Zlepsenie
technického vybavenia odbornych ucebni a Skolskej kniznice v SZS Dneperska 1, Kosice", v rozsahu
Specifikovanom v dokumentoch podia bodu 3.2 tejto Zmluvy tvoriacej neoddelitelni stu&ast tejto
Zmluvy (dalej len ,Dielo"), v &leneni na &asti:

. kniznica,

o polytechnicka uéebna,

° ucebna fyziky.

Zhotovitel' sa zavazuje realizovat' pre Objednavatela predmet Zmluvy podia podmienok dohodnutych v
tejto Zmluve, a to v mnozstve a cenéch uvedenych v tejto Zmluve a v stlade s Prilohami, a to najma:

. podfa priloha €. 1 - oceneného vykazu vymer;

. podla prilohy €. 2 - ¢asového harmonogramu;

. podla Projektovej dokumentécie, uvedenej v prilohe &. 1 k vyzve na predkladanie pontik,

. podla svojej ponuky prediozenej vo verejnom obstardvani, na zaklade vyhodnotenia ktorej bol

vybrany ako Zhotovitel predmetu Zmiuvy.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznémil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, ze
su mu znéme technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, a ze disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii Diela potrebné, a Ze doklady a dokumenty nim poskytnuté
pre vykonanie Diela boli vyhotovené v sulade s Uplnym oboznédmenim sa s predmetom zmiuvy a boli

vyhotovené upine a kompletne a Zhotovitel' do nich zahrnul vetky prace a néklady, ktoré by mu mohli v
suvislosti s realizaciou Diela vzniknut'.

Uzavretim tejto Zmiuvy Zmluvné strany prejavuju svoju volu vzajomne spolupracovat’ pri realizacii
predmetu Zmluvy v silade s niz$ie uvedenymi podmienkami, pricom sa zavazuju poskytnat’ si
vzajomnu siginnost’ nevyhnutnu pre riadne pinenie tejto Zmluvy.

CL IV. KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavézuje dodat' predmet Zmluvy bez vad a nedostatkov braniacich jeho riadnemu
uzivaniu pre Gcely na ktory je uréeny.

Pri realizacii Diela postupuje Zhotovitel samostatne v stlade s prislusnymi v8eobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v sllade s pravom europskej Unie a slovenskymi technickymi
normami, v sulade s projektovou dokumentéaciou a je viazany pripadnymi pokynmi Objednavatela.
Zhotovitel pri realizacii Diela nepouzije materidl, o ktorom je v &ase jeho pouzitia zname, Ze je $kodlivy.
Pouzije materidly, ktoré spifaju podmienky a poziadavky uvedené v zékone & 90/1998 Z. z. o
stavebnych vyrobkoch v Uplnom zneni zékona & 314/2004 Z. z., technickeé poziadavky na poziarnu
bezpecnost pri vystavbe podia vyhlasky MV SR & 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické
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poziadavky na protipoziarnu bezpecnost' pri vystavbe a pri uZivani stavieb a su v stlade s prislusnymi
technickymi normami a inymi stvisiacimi pravnymi predpismi a véeobecne zavaznymi predpismi.

Zhotovitel vyhlasuje, Zze sa oboznamil so vsetkymi podkladmi, ktoré mu boli Objednavatelom
poskytnuté, ako aj so skutkovym stavom stavebnych objektov, ktorych sa realizacia Diela tyka a je si
vedomy toho, Ze v priebehu realizacie diela neméze uplatiiovat naroky na Upravu Zmluvnych
podmienok inym spésobom ako podia bodu 14.5 Zmluvy.

Zhotovitel' zérover vyhlasuje, Zze poskytnuté podklady povazuje za Upiné a dostato&né na ocenenie
realizacie kompletného Diela.

Zhotovitel' sa zavazuje vykonat' Dielo na vlastné naklady a na viastné nebezpeéenstvo, s odbornou

starostlivostou, v sulade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami stanovenymi touto
Zmluvou a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

CL.LV. CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenéch v zneni neskorsich predpisov na
cene za cely predmet Zmluvy, uvedenej v Prilohe &. 1 tejto Zmluvy:

CenabezZ DPH ..o 35.339,15 Eur
EIPT ROME oo s e 8BS e o s £ £ e e s 7.067,83 Eur
Cena S DPH ..o 42 406,98 Eur
Slovom ..........cccovveenn styridsatdvatisicstyristodest' 98/100 ... Eur

V pripade, ak zhotovitel nie je platcom DPH a v priebehu realizacie predmetu zmluvy sa stane platcom
DPH, zavazuje sa, Ze dohodnutu cenu neprekrogi. Zhotovitel je povinny dovtedy nevyfakturovanu &ast
ceny znizit' o vySku DPH.

Predlozena faktura Zhotovitela podia tejto Zmluvy bude Objednavatelom Zhotovitelovi uhradené

v lehote splatnosti len do vysky 95 % z fakturovanej sumy bez DPH a zvy$nych 5 % z fakturovanej
sumy bez DPH (dalej len ,,zadrzné") zadrZi Objednavatel. Pre vyli&enie pochybnosti zmluvné strany
precizuju, ze DPH bude z kazdej faktury zaplatena v pinej vyske.

Zadrzné v zmysle bodu 5.1 vo vy$ke 5 % z celkovej Ceny za Dielo (bez DPH) bude Zhotovitelovi
uvolnené, na zaklade jeho pisomnej Ziadosti, ktorej neoddelitelnou prilohou su protokol o odovzdani
a prevzati Diela vzmysle bodu 10.8 Zmluvy podpisany oboma Zmiuvnymi stranami. V pripade ak
v lehote uvedenej v Protokole o odovzdani a prevzati diela podla bodu 8.2.13 Zmluvy Zhotovitel vady
neodstrani, zabezpeci ich odstranenie Objednavatel na naklady Zhotovitela. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze Objednavatel je opravneny pohladavku, ktord mu vznikla z titulu odstrénenia vad na
naklady Zhotovitela, jednostranne zapoéitat' so zadrznym. V pripade zapodcitania bude Zhotovitelovi
vratené zadrzneé znizené o sumu pohladavky Objednavatela z titulu odstranenia vad.

K fakturam bude uplatiiovand DPH v zmysle pravneho predpisu 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v aktudlnom zneni vratane aplikacie § 69 ods. 12 pism. j) upravujiceho prenos darove;
povinnosti v pripade dodania stavebnych prac vratane dodania stavby alebo jej Casti, ktoré patria do
sekcie F osobitného predpisu (Statisticka klasifikacia produktov podia &innosti - klasifikacia CPA).
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Jednotlivé polozky Ceny za Dielo si uréené v Prilohe ¢. 1 tejto Zmiluvy. Zmluvné strany vyslovne
uvadzaju, ze Priloha €. 1 uréujlica Cenu za Dielo je dokument Uplny a zavéazny.

VysSie uvedend Cena za Dielo zahriiuje vSetky néklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyskusaniu a odovzdaniu Diela do uzivania vratane vedliaj$ich nakladov
na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (leSenia a pod.), dopravnych
nakladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného, vykonania predpisanych skusok,
zabezpecCenie bezpecnosti a poriadku na stavbe a prilahlych pouzivanych komunikaciach, odvozu
stavebnych odpadov, ako aj naklady na vodné, stoéné, elektricku energiu a inych aj vopred neznamych
nakladov.

Objednavatel’ sa zavazuje po dobu platnosti tejto Zmluvy véas zaplatit Cenu za Dielo, resp. jej
jednotlivé &asti, ktora je vypocitana v stlade so Zmiuvou.

Zhotovitel' nie je opravneny bez predchadzajliceho pisomného suhlasu Objednévatela menit obsah a
rozsah dodavanych préc, nez ako su uvedené v Prilohe &. 1 tejto Zmluvy a v projektovej dokumentacii.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel bude fakturovat' cenu vykonanych prac po ukonéeni vietkych
prac na zaklade supisu vykonanych prac a dodavok schvaleného stavebnym dozorom Objednavatela.
Prilohou faktury budl podrobné supisy vykonanych prac a dodavok za fakturované obdobie
dokumentujuce pinenie Dodévatela a odsuhlasené stavebnym dozorom. Faktura je splatna do 60 dni
od jej dorucenia Objednavatelovi. Lehota splatnosti zacina plynat’ diiom nasledujicim po dni, v ktorom
bola faktira preukazatelne dorucena Objednavatelovi. Cena bude uhradena na Udet Zhotovitela
uvedeného v zahlavi tejto Zmiuvy. Lehota splatnosti faktur bola stanovena primerane k pravam a
povinnostiam oboch zmluvnych stran.

Faktira musi obsahovat' vsetky nalezitosti darfového dokladu. V pripade, Ze faktdra (dafiovy doklad)
bude obsahovat nespravne alebo neupiné udaje, Objednavatel je opravneny vrétit ju na opravu a
prepracovanie. Zhotovitel je povinny faktiru (dafovy doklad) podla charakteru nedostatku opravit,
alebo vystavit novu. Po dobu opravy t. prepracovania a dopinenia nespravnej alebo netpinej faktary
nie je Objednavatel v omesdkani s jej Uhradou, obdobne lehota spodiva v dobe kedy Zhotovitel
posudzuje opravnenost vratenia faktury. Lehota splatnosti opravenej, resp. doplnenej faktury zacne
plynut’ odo dia jej doruéenia Objednavatelovi bez vad.

Prace, ktoré Zhotovitel nevykona, alebo vykoné bez pisomného prikazu Objednavatela, alebo vykona
odchylne od projektove] dokumentacie bez pisomného a prikazu Objednavatela a dojednanych
zmluvnych podmienok, Objednavatel’ neuhradi. Ak Zhotovitel vykona prace bez pisomného prikazu
Objednavatela alebo odchylne od projektovej dokumentacie a dojednanych zmluvnych podmienok na
vyzvu Objednavatela ich Zhotovitel na vlastné naklady odstrani, pokial sa nedohodne

s Objednavatelom inak. V pripade, Ze ich na vyzvu Objednavatela neodstréni, urobi tak Objednavatel
na naklady Zhotovitela.

Zmluvna Cena sa mdze zmenit dohodou zmluvnych stran v pripade, ak:

. ddjde v priebehu realizacie Diela k zmenam sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa nepovazuje
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skutoCnosti, Ze sa Zhotovitel' v priebehu realizacie Diela stal platcom DPH),

. dojde k pracam naviac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyzadujd na riadne pinenie
a realizaciu Diela,

. ddjde v priebehu realizacie Diela k zniZeniu rozsahu Diela — uplatneniu poziadavky
Objednavatela na menej prac.

Zmluvna Cena moéze byt zvySena len o cenu naviac prac, pricom spésob uréenia ceny naviac prac je

v zmysle tejto Zmluvy uréeny nasledovnym spésobom:

Zhotovitel' naceni naviac prace nasledovne:

® poloZky naviac prac, ktorych jednotkové ceny sa nachadzaju v prediozenom ocenenom vykaze
vymer, ktory tvori Prilohu &. 1 tejto Zmluvy a ktory bol prediozeny v ponuke podanej
Zhotovitelom, na zaklade ktorého bol Zhotovitel' vyhodnoteny ako Uspedny uchadzaé a na
zaklade ¢oho bola dohodnuta zmluvna Cena v zmysle tejto Zmluvy, musia byt nacenené podia
tohto oceneného vykazu vymer,

. polozky naviac prac, ktoré sa nenachadzajd v predlozenom ocenenom vykaze vymer, ktory tvori
Prilohu €. 1 tejto Zmluvy a ktory bol prediozeny v ponuke podanej Zhotovitelom, na zaklade
ktorého bol Zhotovitel vyhodnoteny ako Uspesny uchadzaé a na zaklade &oho bola dohodnuta
zmluvna Cena v zmysle tejto Zmluvy, budu nacenené podla programu CENKROS, jeho aktuainej
verzii platnej ku diu uplynutia lehoty na predioZenie ponuky v predmetnom verejnom
obstaravani. Pri naceneni tychto poloZiek podia programu CENKROS sa vyluéuje, aby doslo v
programe CENKROS k zmene zakladného nastavenie kalkulaéného vzorca, priamych nakladov
obsahujucich najmé mzdy, stroje a materidl a nepriamych nékladov obsahujticich najma ceny za
vyrobnu réZiu, spravnu réziu, zisk a odvody. Zhotovitel nesmie vykonat v programe CENKROS
zmeny alebo Upravy, ktoré by mu umoznili zvy$enie koneénej ceny za vykonané stavebné prace
oproti zakladnému nastaveniu.

KedZe dielo je financované z prostriedkov fondov EU, pre obe zmluvné strany bude zavézné aj

stanovisko RO a/alebo SORO pre IROP, pritom do doby vyjadrenia prisiuného RO / SO, lehoty podlia
tejto Zmluvy neplynu.

Zhotovitel' zaroven berie na vedomie a suhlasi s tym, Zze uzatvorenie dodatku k Zmluve podlieha
predchadzajucemu schvaleniu Riadiaceho organu alalebo Sprostredkovatelského organu pod

Riadiacim organom pre Integrovany regionainy operaény program (dalej len ,RO al/alebo SORO pre
IROP*), z prostriedkov ktorého je dielo spolufinancované

Bez Objednévatelom potvrdeného zmenového listu, nasledného sthlasu RO a/alebo SORO pre IROP
nemdze Zhotovitel tieto dodatoéné vykony alebo zmeny zadat. Az po kladnych vyjadreniach a
pravoplatnych rozhodnutiach bude podpisany dodatok k tejto zmluve, na zaklade ktorého bude mat'

Zhotovitel narok na uhradu takychto prac vykonanych podla zmenového listu a G&inného dodatku k
tejto zmiuve.
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CL.VI. LEHOTA PLNENIA ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavazuje poskytnut' pinenie predmetu Zmiuvy v lehote do 46 dni od protokolérneho
odovzdania aprevzatia staveniska a podla ¢asového harmonogramu stavebnych prac (dalej len
~harmonogram®), ktory bude obojstranne odstihlaseny a podpisany pri podpise Zmluvy. Zmluvné strany
sa dohodli na protokolarnom odovzdani a prevzati staveniska najneskér do 5 pracovnych dni od
nadobudnutia G€innosti Zmluvy. Termin zacatia stavebnych prac nasledujlci pracovny def po dni
odovzdania a prevzatia staveniska. Harmonogram bude tvorit neoddelitelnt su¢ast Zmiuvy ako Priloha
€. 2 k tejto Zmluve. NedodrZzanie harmonogramu bude povaZzované za podstatné porusenie Zmluvy.
Dielo bude realizované po castiach vporadi kniznica, polytechnickd uéebha, udebfa fyziky.
Celé dielo musi byt realizované v poradi — kniZnica, polytechnicka uéebnia, uéebna fyziky.

Dodrziavanie terminov uvedenych podla bodu 6.1 tohto &lanku Zmluvy je podmienené riadnym a

v€asnym spolupdsobenim Objednavatela (poskytnutim siginnosti Objednavatela) dohodnutym v tejto
Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel meska s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dévodov nie na strane
Objednavatela, resp. nie z dévodov vy$sej moci, méa Objednavatel pravo ziadat nahradu kody, pricom
Zmluva zostava v platnosti. Objednavatel urci Zhotovitelovi primerany, dodatoény éas pinenia Zmiuvy a
vyhlasi, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a odstupi od Zmiuvy.

Zhotovitel je opravneny prerusit prace v pripade vy$$ej moci (vojna, povoden, zemetrasenie, vybuch,
teroristicky Utok a pod.), ktoré by mohla ohrozit’ kvalitu prac alebo prekazky, ktoré nastali nezavisle od
jeho véle a brani spineniu jeho povinnosti a ak nemozno rozumne predpokladat, ze by Zhotovitel tito
prekazku odvratil, alebo predpokladal, a ktori by v &ase uzavretia Zmiuvy Zhotovite! predvidal.
Zhotovitel' nie je v omeskani ani v pripade, ak do priebehu vykonavania Diela zasiahne svojim
rozhodnutim organ $tatnej spravy. Prace je Zhotovitel opravneny prerusit' len na nevyhnutne nutnd
dobu. Tieto skutotnosti potvrdzuje stavebny dozor Objednavatela zépisom v stavebnom denniku.

Primerand dobu, kedy bola praca Zhotovitelom prerusena z dévodov podla predchadzajliceho bodu
Zmluvy, je Zhotovitel' opravneny uplatnit' pravo na predizenie terminu dokonéenia Diela. Prerugenie
vykonu Diela je Zhotovitel povinny bez zbyto&ného odkladu oznamit Objednavatelovi a sudéasne
oznamit predpokladany rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s pinenim. Ak by takato prekazka
sposobila prerusenie pinenia Zmluvnych zévéazkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa
dohodnu na inych opatreniach, prip. na inych postupoch dal$ej realizacie Zmiuvy. Obdobny narok ma
Zhotovitel v pripade, kedy doslo k oneskoreniu prace z dévodu na strane Objednavatela. Navrh,

pripadné Zmluvné Upravy predioZi Zhotovitel najneskér do piatich dni, od kedy odpadli dévody
prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel rozhodne o preruseni prac z titulu vadného, technicky chybného alebo

Zmluve nezodpovedaijlceho plnenia zo strany Zhotovitela, nérok na predizenie terminu dokonéenia
Diela Zhotovitel'ovi nevznika.
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Zhotovitel sa zavézuje, Ze Upravu lehoty pinenia bude uplatiovat len v pripade, Ze z dévodov vyssie
uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne ¢ast Diela dokonéit za dohodnutych podmienok v
Zmluvnej lehote. Zhotovitel' sa zavazuje, Ze i v takychto pripadoch vyvinie maximalne Usilie k dodrzaniu
povodnej lehoty pre dokonéenie Diela.

Omeskanie Zhotovitela vzniknuté z dévodu omeskania subdodavatela Zhotovitela alebo tretej strany,
ktoru pouzil na zhotovenie Diela sa povazuje za omeskanie Zhotovitela.

Objednavatel ma préavo pisomne vyzvat Zhotovitela na prerusenie zhotovenia Diela. V pripade
prerusenia zhotovenia Diela na zéklade vyzvy Objednévatela sa doba zhotovenia Diela automaticky
prediZzuje o dobu prerusenia zhotovenia Diela. V pripade prerusenia zhotovenia Diela je Zhotovitel
povinny vykonat' len préce, ktoré zabrénia vzniku $kody na doposial zhotovenom Diele a je povinny
Objednavatela upozornit' na vznik hroziacej $kody alebo pogkodenia Diela. Objednavatel je povinny
zaplatit' Zhotovitelovi cenu za Dielo za vSetky prace vykonané ku dfiu prerusenia zhotovenia Diela.

CL. VIl MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto plnenia predmetu Zmiuvy:
Kosice, SZS Dneperska 1.

CI. VIIl. PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY
Préva a povinnosti Objednéavatel’a

Objednavatel je opravneny kontrolovat pinenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho realizacie. Ak
pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel' porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby Zhotovitel' odstranil vady
vzniknuté vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, ze Zhotovitel v
primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma
Objednavatel pravo odstupit od Zmluvy alebo postupovat v zmysle bodu 5.2 Zmluvy.

Planované kontroly budi vykonévané miniméine jeden krat za 7 dni a pred planovanym vystavenim
faktdry zo strany Zhotovitela. Kontroly organizuje technicky dozor Objednavatela na zaklade vyzvy
niektorej Zmluvnej strany, alebo na zaklade ¢asového plénu vopred dohodnutého Zmluvnymi stranami.

Objednavatel je povinny uhradit' cenu dohodnutt v bode 5.1.

Prava a povinnosti Zhotovitel’a.

Zhotovitel je povinny na viastné naklady zabezpedit' &innost potrebnu na zabezpeenie predmetu
Zmluvy.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze v pripade ak k splneniu odkladacich podmienok nadobudnutia Uéinnosti
zmluvy ddjde neskér ako 26.6.2019, v ddsledku &oho dojde k posunu lehoty realizacie diela uvedene;
vEl VI bod 6.1 do obdobia pinej prevadzky $koly, stavebné prace alebo ich Gast, ktoré sa maju
realizovat’ podla tejto Zmiuvy po termine 23.08.2019, budd preto vykonavané v pinej prevadzke $koly
a zhotovitel' musi zabezpecit aby véetky stavebné prace sposobujice hluk, prach alebo pri ktorych sa

uvolfiujtl Skodlivé alebo nebezpeéné prchavé latky boli vykonané v drioch pracovného volna, resp.
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8.24

8.2.5.

8.2.6.

8.2.7.

8.2.8.

8.29.

8.2.10.

pracovného pokoja tak, aby v prvy vyuéovaci def po dni pracovného volna alebo pracovného pokoja
priestory, v ktorych boli cit. prace vykonané a vSetky prilahlé & pouzité priestory, boli upratané a &isté.
Obmedzenie prevadzky Skoly je mozné len na zaklade predchadzajucej pisomnej dohody medzi
zmluvnymi stranami. Zhotovitel musi pri realizacii Diela postupovat tak, aby nedoslo k ujme na majetku
alebo zdravi akejkolvek tretej osoby, zamestnancov Objednavatela alebo k obmedzeniu vykonu prav
tretich 0séb (Zhotovite!l je najméa povinny primerane zabezpetit' stavenisko). Zhotovitel je povinny po
ukonceni stavebnych préc zabezpecit, aby vsetky priestory, v ktorych boli vykonané stavebné prace
ako aj vsetky prilahlé priestory, ktoré boli znecistené v priamej sdvislosti s tymito pracami, boli
upratané a Cisté najneskér v den predchadzajlici odovzdaniu a prevzatiu diela podfa &l. X zmiuvy.

Zhotovitel je povinny zabezpetit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo subdodavatelia a ich
zamestnanci alebo pracovnici dodrZiavali zdkaz poZivania alkoholickych napojov alebo inych
omamnych a psychotropnych latok a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podia tejto Zmiuvy.
Porusenie tejto povinnosti sa povazuje za zavazné porugenie Zmluvy.

Zhotovitel je povinny likvidovat odpady v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodévatelov dodrziavali
zasady hygieny.

Zhotovitel je povinny najmenej tri dni vopred informovat’ Objednavatela o tom, ze vykonané prace budu
zakryté a aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych préc, ktoré boli zakryté. Pri

poruseni tejto povinnosti je povinny umoznit Objednévatelovi vykonanie dodatognej kontroly a znasat’
naklady s tym spojené.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat podmienky na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri préaci pri
zabezpecovani prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zakonom NR SR &. 124/2006
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri préci a o zmene a spineni niektorych zakonov v zneni neskor$ich
predpisov a vyhlaskou & 147/2013, ktorou sa ustanovujli podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a
ochrany zdravia pri stavebnych précach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej

sposobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti a dalimi osobitnymi predpismi.

Zhotovitel' je povinny vykonat' opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci, vratane zabezpecenia informacii, vzdeldvania a organizacie prace pre svojich zamestnancov na
pracovisku, kde prace vykonava.

Zhotovitel' je povinny vykonavat' ¢innosti a pinit pracovné povinnosti len zamestnancami, ktori splfaju
predpoklady na vykon prace so zretelom na ich zdravotny stav, najma na vysledok postidenia ich
zdravotnej spbsobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikaéné predpoklady a odbornl spésobilost podla
pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Zhotovitel' je povinny vykonavat' ¢innosti a pinit pracovné povinnosti s vys$8im rizikom, pri ktorych moze
vzniknut' zavazné poskodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorych CastejSie vznika poskodenie ich
zdravia, mbze zamestnanec Zhotovitela len na zaklade platného preukazu, osved&enia alebo dokladu.
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Zhotovitel' je povinny odborni spdsobilost potrebni na vykon prace preukézat prislusnou
dokumentaciou.

Zhotovitel' je povinny zabezpedit, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné prostriedky, na ktoré s
vykonavaneé pravidelné kontroly alebo skisky opravnenou osabou.

Zhotovitel' je povinny zabezpedit' pinenie opatreni na ochranu pred poziarmi uréené zakonom MV SR &.
314/2001 o ochrane pred poziarmi v zneni neskor$ich predpisov pri &innostiach spojenych so
zvySenym nebezpetenstvom vzniku poziaru, ak také ¢innosti vykonava.

Zhotovitel' spini svoju povinnost' vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a Gplnym dokonéenim a
riadnym spinenim vSetkych zavazkov Zhotovitela v stlade s touto Zmluvou a odovzdanim predmetu
Zmluvy Objednavatelovi. Zhotovitel' protokolérne odovzda prace Objednavatelovi a Objednavatel je
povinny ukoncené prace prevziat, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by branili jeho
riadnemu uZivaniu. Ak méa predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v protokole o odovzdani a prevzati
diela Zmluvné strany dohodnu, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov, primerand lehotu na
ich odstranenie, ak tato Zmluva neustanovuje inak.

Zhotovitel' sa zavazuje odstranit’ vsetok odpad vzniknuty v stvislosti s realizaciou predmetu Zmluvy a
nalozit' s nim v sulade so zakonom & 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskordich predpisov. Zhotovitel zodpoveda za poriadok a Gistotu na mieste
vykonavania prac a je povinny na vlastné naklady denne odstrafiovat odpad a neéistotu spdsobenu

jeho cinnostou. Pri realizacii prac musi zabezpetit pracovisko tak, aby nedochadzalo k znegisteniu
okolitych priestorov.

Ak Objednéavatel neuhradi Zhotovitelovi faktdru v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.8 tejto Zmluvy,

Zhotovitelovi vznika nérok na drok z omeskania vo vyske uréenej platnymi vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi.

Kazda Zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat druhd Zmiuvnua stranu o okolnostiach, resp.
prekazkach, ktoré jej mbzu branit' riadne pinit' predmet Zmiuvy.

Kazda Zmluvna strana je tiez povinna informovat’ druht Zmluvnd stranu s dostatoénym predstihom o
technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat' predmet Zmluvy v planovanom termine.

Zmluvné strany nie st v omeskani v pripadoch vy$8ej moci, ak tieto skutoénosti bezodkladne pisomne
oznamia druhej strane, alebo su okolnosti vy$$ej moci véeobecne zname.

Na zaklade dohody zmluvnych stran a vzhladom na financovanie diela aj z prostriedkov Eurépskej Unie
sa Zhotovitel' zavazuje, Ze strpi vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami a
stavebnymi pracami kedykolvek pocas platnosti a G&innosti Zmluvy, a to opravnenymi osobami na
vykon tejto kontroly/auditu a poskytndt' im vsetku potrebnu su&nnost. Oprévnené osoby na vykon
kontroly/auditu si najma: a. Poskytovatel a nim poverené osoby, b. Utvar vnitorného auditu
Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu a nimi poverené osoby, ¢. Najvy$si kontrolny
urad SR, Urad viadneho auditu, Certifikatny orgdn a nimi poverené osoby, d. Organ auditu, jeho
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spolupracujice orgény a osoby poverené na vykon kontroly/auditu, e. Spinomocneni zastupcovia
Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov, f. Organ zabezpeéuitici ochranu finanénych zaujmov
EU, g. Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi
SR a pravnymi aktmi EU.

CL IX. TECHNICKY DOZOR OBJEDNAVATELA, STAVBYVEDUCI A STAVEBNY DENNIK

Objednavatel' ustanovi osobu, ktord bude poverena vykonavanim funkcie technického dozoru na
stavenisku o ¢om upovedomi Zhotovitela najneskér v der odovzdania stavby (dalej len , TDO").

TDO bude osobne a systematicky sledovat' postup prac, ich kvalitu a vykonavat zapisy v stavebnom
denniku. Zhotovitel je povinny mu toto denne umoznit. Tym Objednavatel neprebera v zmysle zakona

C. 50/1976 Zb. Stavebny zékon v zneni neskor§ich predpisov (dalej len ,Stavebny zakon*)
zodpovednost' za riadne prevedenie Diela, ktoré prinalezi Zhotovitelovi.

Zhotovitel poveril vykonavanim funkci;a stg!byveduceho zodpovedného za zhotovenie Diela v sulade so
znenim tejto  Zmluvy: [’? H”m/‘”")b osvedéenie o odbornej spésobilosti pre &innost
stavbyveduceho & 07 A

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedné osoba Zhotovitela musi byt na stavbe, resp. mieste
vykonu Diela neustéle pritomny. Zhotovitel' musi mat na stavenisku neustale zodpovednu osobu, ktora
zodpoveda za kontrolu prace, je povinna informovat’ Objednavatela, resp. jeho zastupcov o vsetkych
zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial k nim prislo, v priebehu vykonavania prac.

Zhotovitel' je povinny viest' denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po cell dobu
plnenia zavazkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny zakon, vyhlaska Ministerstva
zivotného prostredia Cislo 453/2000 Z. z. a redpektovat pokyny stavebného dozoru . Stavebny dozor
Objednavatela je povinny sledovat obsah dennika a k zapisom pripéjat’ svoje stanovisko do troch
pracovnych dni odo dna zapisu, ak to vyzaduje povaha zaznamu v stavebnom denniku. V pripade, ze
Zhotovitel povazuje rieSenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tdto skutoénost' v zazname uviest
a bezodkladne o tejto skuto¢nosti informovat' stavebny dozor, resp. poverenu osobu Objednavatela.

Zhotovitel prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude do
stavebného dennika zapisovat' vSetky Udaje, ktoré su dolezité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré maju
vplyv na pinenie zavazku zo Zmluvy, najmé Udaje o stave staveniska a pracoviska, pocasia, rozsahu a
spdsobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na energeticky siet

stavby, popr. Objednavatela, (daje o zacati a ukonéeni prace & udalosti a prekazok, vztahujluce sa k
stavbe Diela.

Cl. X. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Celé Dielo, resp. jeho Gast' uvedena v &l. 3.1 Zmiuvy sa povazuje za skoncené po ukonéeni véetkych
prac v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom ukoné&eni celého Diela, resp. jeho Casti, pokial su tieto prace
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10.4.
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ukoncené riadne v dohodnutom rozsahu apo ich naslednom odovzdani Zhotovitelom a prevzati
Objednavatelom.

Objednéavatel bude Dielo, resp. jeho cast' preberat’ po ukonéeni véetkych prac v zmysle zmluvy.

Objednavatel prevezme Dielo, resp. jeho &ast v sllade s touto Zmluvou podla casového
harmonogramu od Zhotovitefa pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati Diela, resp. jeho &asti,
ktorého navrh pripravi Zhotovitel. Protokol bude podpisany pisomne poverenymi zastupcami
Zmluvnych stran a stavebnym dozorom. Pisomné poverenia budd prilohou protokolu o odovzdani a
prevzati Diela, resp. jeho Casti.

Objednavatel' prevezme Dielo, resp. jeho East len v pripade, ze bude zhotovené podia odovzdanych

podkladov, projektovej dokumentécie, zavaznych noriem a predpisov a v pozadovanej kvalite tak, aby
riadne slGzilo k uréenému Géelu.

Pripravenost’ Diela, resp. jeho Casti na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objednavatelovi oznami
pisomne 3 pracovné dni vopred, kedy bude Dielo, resp. jeho &ast pripravené na odovzdanie a
prevzatie. K oznameniu Zhotovitel pripoji stpis dokumentéacie podia bodu 10.3.3 tohto &l&nku Zmluvy.

Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie vietky

doklady osvedcujice kvalitu a kompletnost Diela, resp. &asti Diela najma:

. prisludnu képiu listov Stavebného dennika,

. doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikaciami, resp. certifikaty,

. zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali nepristupnymi,

. doklad o spdsobe likvidacie odpadov,

o odporucania a pokyny na Udrzbu a prevadzku,

. dokumentaciu skuto&ného vyhotovenia Diela nasledovne tlaéené vyhotovenie a jedenkrat v
elektronickej forme na CD/DVD vo formate *.pdf, *.dwg, resp. *.dgn,

. fotodokumentaciu realizécie stavby Diela.

Ak Zhotovitel nebude mat’ doklady uvedené v bode 10.3.3, okrem dokladov uvedenych v prvej odrazke,
pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa Dielo, resp. jeho cast za riadne pripravené k
prevzatiu. V danom pripade méze Objednavatel odopriet’ prevzatie Diela resp. ¢asti Diela.

Ak pri odovzdani a prevzati Diela, resp. jeho &asti budy zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje sa
Diela za riadne vykonané a zavazok Zhotovitela sa nepovazuje za riadne a véas spineny. Objednavatel
je opravneny takto ponuknuté Dielo neprevziat'

Za den odovzdania, resp. den ukon&enia Uspesného preberania Diela sa rozumie der podpisu
protokolu o odovzdani a prevzati Diela véetkymi povinnymi osobami.

Zodpovednost' Zhotovitela za eventuaine vady Diela, podliehajice zaruke (Clanok XI) nie je
odovzdanim Diela dotknuta.

V dohodnutej lehote sa zéstupca Objednavatela zi&astni prehliadky dokonéovaného Diela pri nej bude
posudena jeho kvalita a Uplnost’ vykonanych prac a vytipované pripadné vady a nedorobky, ktoré je
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nutné odstranit' do doby odovzdania Diela, protokolarnou formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotovitel
Objednavatela aspon pat pracovnych dni vopred pred terminom konania prehliadky.

Odovzdanie Diela sa uskuto¢riuje v mieste jeho zhotovenia.

Kompletné Dielo ako celok sa povazuje za odovzdané driom podpisu Protokolu o odovzdani a prebrati

Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:

. kompletny stavebny dennik,

. iné doklady v kompletnej verzii, pokial’ boli pri iastkovych preberaniach odovzdané nekompletné,
alebo je mozné ich odovzdat' az pri kompletnom odovzdani Diela.

CL XI. zODPOVEDNOST zA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy budi poskytnuté v stlade s ustanovenim
Clanku 1l a budu mat viastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zavazuje dodat predmet Zmiuvy (Dielo), uvedeny v Clanku Il tejto Zmluvy v sulade s
projektovou dokumentéaciou, slovenskymi technickymi normami a eurépskymi normami, vztahujucimi sa
na predmet pinenia a na stavebnu East zhotoveného diela poskytuje zaruku minimaine 60 mesiacov, s
vynimkou prac a materidlov, na ktoré bola subdodévatelmi poskytnuta dihdia zaruéna doba.

Plnenie ma vady ak:
. nie je dodané v dohodnutej kvalite,

. vykazuje nedostatky, t.j. nie je pinené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujuce Obchodného
zékonnika.

Objednavatel je povinny pripadni reklamaciu Diela pisomne uplatnit pokial je to mozné bezodkladne
po jej zisteni, maximalne do patnastich pracovnych dni od zistenia ﬁedostatkov. Zhotovitel' je povinny
zacat' odstrafiovat’ vadu do troch dni od jej oznamenia a odstranit ju najneskér do desiatich dni od jej
telefonického nahlésenia. V pripade zavaznej reklamécie, ktorej riesenie si vyZaduje viac ¢asu Zmluvné
strany spisu do troch pracovnych dni od oznamenia vady zapis, ktory ur¢i podmienky riedenia
reklamacie a ktory obe strany na znak suhlasu podpi$u. Za pisomne uplatnent reklamaciu sa povaZuje
aj reklamécia, ktori Objednavatel zasle Zhotovitelovi faxom alebo e-mailom a zaroved dopini do 3
pracovnych dni doporucenou listovou zasielkou, pri¢om za defi nahlasenia problému - reklamacie

faxom alebo e-mailom pre poéitanie a dodrzanie lehét sa povazuje den odoslania faxu alebo e-mailu
Objednavatelom Zhotovitelovi.

Zhotovitel' je povinny vyjadrit sa k oznédmeniu Objednavatela o vadach predmetu Zmluvy bez
zbytocného odkladu, najneskor véak do troch dni odo dfia jeho doruéenia. Za tym ucelom sa Zmluvné
strany zavazuju vykonat' obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke spisat’ pisomny protokol
podpisany opravnenymi zastupcami oboch Zmiuvnych stran, v ktorom dohodnt aj termin zacatia a
ukoncenia odstrarovania reklamovanych vad. Zhotovitel sa zavézuje poCas zaruénej doby bezplatne
odstranit’ vady predmetu Zmluvy oznamené mu Objednavatelom, a to v termine stanovenom v
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11.13.

11.14.
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11.16.

protokole z obhliadky reklamovanej vady. Za tym ucelom je Objednéavatel povinny umoznit
Zhotovitel'ovi vstup do priestorov Objednavatela.

Zarucna doba zacina plynit' diiom nasledujdcim po dni odovzdania a prevzatia kompletného Diela bez
vad, t. . diiom podpisu protokolu o odovzdani a prebrati Diela, resp. dhom podpisu posledného
protokolu o odstraneni véd a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberani Diela. Plynutie zéarucnej doby
sa prerusi dfiom uplatnenia prava Objednavatela na odstranenie vad doruéenim reklamacie.

Vady diela, uvedené v odovzdavacom a preberacom protokole, strany nepovazuju za koneénu
mozZnost reklamécie zjavnych vad zo strany Objednavatela a odovzdanie diela sa nepovazuje za
prehliadku diela Objednavatefom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zakonnika.

Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednavatel mé& pravo ich odstranit
na néklady Zhotovitela. Tym nie je dotknuty narok Objednavatela na ¢erpanie finanénych prostriedkov
zo zadrzného podla Clanku V bodu 5. 2.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a pozadovanym skuskam, musi
Zhotovitel na viastné néklady odstranit' a nahradit bezchybnymi.

Objednavatel je povinny umoznit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju vady diela, zistené
pocas zaruénej doby, odstrafovat.

Na vyzvu Objednavatela je Zhotovitel povinny potas doby trvania zarucnej doby odstranit’ vietky vady
a nedostatky Diela, za ktoré zodpoveda v zmysle tejto Zmluvy, na svoju zodpovednost a naklady, bez
ohladu ¢i uz vznikli chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montaZou alebo pouzitim nevhodného
materidlu, alebo z iného dévodu, za ktory Zhotovitel zodpoveda.

Zhotovitel' prebera zavazok odstranenia vetkych vad za ktoré zodpoveda v zmysle tejto Zmluvy, v
zaru€nej dobe a s(Casne sa zavazuje, Ze v priebehu vykonévania réznych préac, suvisiacich s touto
Zmluvou, bude realizovat’ opatrenia zamedzujlce vzniku nekvalitne prevedenych prac, alebo pogkodeni
uz zrealizovanych prac a to poéinajlc kontrolou dodévanych materidlov a vyrobkov a ich atestov,

kontrolou dodrziavania technologickych postupov, vratane prac a &innosti svojich pripadnych
subdodavatelov.

Zaru€na lehota na reklamovanu &ast Diela sa prediZuje o dobu odo dia uplatnenia opravnenej
reklamacie do dna podpisania protokolu o odstraneni vady.

Pred uplynutim zaruénej doby, najneskér v poslednom mesiaci pred uplynutim zéruénej doby, bude na
zéklade vyzvy Zhotovitela za pritomnosti Zhotovitela a Objednéavatela pripadne ich pravnych nastupcov
vykonané vyhodnotenie garanénej prevadzky a zisteni, &i boli odstranené doteraz reklamované vady.

Pre zabezpedenie riadnej obsluhy a Udrzby je Zhotovitel povinny odovzdat’ Objednavatefovi pokyny k
uzivaniu a udrzbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych Easti. Pokial' takéto pokyny nebudd
Objednavatelovi odovzdané, nemédze Zhotovitel pri reklamaciach odmietnut vadu s tym, Zze vada
vznikla nedostatoénou alebo vadnou udrzbou alebo obsluhou.
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12.1.

12:2.

12.3.

13.1.

13.2.

13.3.

CL. XIl. ZODPOVEDNOST zA $KODU

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vznikni Objednévatelovi v désledku porusenia jeho
povinnosti, vyplyvajucich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.

Zhotovitel' sa zavézuje, ze odskodni Objednavatela v suvislosti s akoukolvek kodou, ktord bola
Objednavatelovi spésobena v désledku konania alebo opomenutia Zhotovitela, vratane néhrady

akychkolvek pokuat alebo inych sankcii, ktoré boli v désledku konania/ opomenutia Zhotovitela
Objednavatelovi vyrubené.

V pripade vzniku $kody poru$enim povinnosti vyplyvajlcich z tejto Zmluvy ktorejkolvek Zmluvnej
strane, ma druhé strana narok na uhradu vzniknutej $kody.

CI. Xlll. ZABEZPEGENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zavazkov Zhotovitela je Objednavatel' opravneny
uplatnit si nizsie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitela a Zhotovitel je povinny tieto pokuty
Objednavatelovi uhradit”

. Za nedodrZanie terminu dokoncenia Diela stanovenom Zmluvnymi stranami dohodnutym
a podpisanym ¢asovym harmonogramom ktory tvori neoddelitelnd stuéast tejto Zmluvy, zmluvnd
pokutu vo vyske 0,2% z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy aj zacaty kalendarny den
omeskania.

) Za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdévacom a
preberacom protokole, alebo v dohodéch o odstraneni reklamovanych vad v zaruénej dobe sa
Zhotovitel zavazuje zaplatit' zmluvnu pokutu vo vyske 200,00 € za kazdy deri omeskania
Zhotovitela az do doby ich skutoéného odstranenia.

. Za nezacatie realizacie stavebnych prac alebo oprav (vratane zéruénych) v termine podia
harmonogramu prac zmluvni pokutu vo vyske 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za
kazdy zacaty kalendarny deri omeskania.

° V pripade zistenia poZitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich vplyvom, u
pracovnikov Zhotovitel'a, zmluvnu pokutu vo vyske 500,00 € za kazdého pracovnika za kazdé
jednotlivé porusenie a to aj opakovane zistené. Tymto nezanika narok Objednavatela na
odstupenie od Zmiuvy.

. V pripade porusenia inej povinnosti podfa tejto Zmluvy a v pripade podstatného porusenia tejto
Zmluvy, za ktoru nie je uréena individualna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnl pokutu vo vyske
500,00 € za kazdé jednotlivé porusenie, a to aj opakovane.

Odstupenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmiuvnu pokutu alebo na nahradu $kody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok Objednévatela na nahradu skody v zmysle ust. § 373 a

nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskordich predpisov alebo pripadné
odstupenie od Zmiuvy.

14



14.1.

14.1.1.

14.1.2.

14.2.

14.3.

14.4,

Cl. XIV. DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Vsetky oficialne oznamenia medzi Zmluvnymi stranami na zéklade tejto Zmluvy, budd uvedené v liste,
podpisanom opravnenym zastupcom Zmluvnej strany, ktord oznamenie odosiela, alebo faxom (e-
mailom), ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. VSetky ozndmenia budl zasielané
doporucenym listom s dorugenkou, resp. doruéené inym preukaznym sposobom, na adresy uvedené v

zahlavi tejto Zmluvy a na niZsie uvedené zodpovedné osoby:

za Objednavatela:

Pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zalezitosti:
RNDr. Dusan Bosék, konatel
Tel: +421 905 654490

Email: dusanbosak@gmail.com

Za technické riesenie:
titul, meno a priezvisko, funkcia: ......ccccvevvvvuvennn.
K-

Email’ ...covvsiiisssmvaci..m

za Zhotovitela:
Pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zaleZitosti:
.............. Marek Gregor.......... funkcia: ......konatef...............

Tel: +421 917729178

Email: oko@okoslovakia.eu

Pre rieSenie technickych zaleZitosti:

titul, meno a priezvisko: Marek Gregor., funkcia: konatel
Tel.: +421917729178

Email: oko@okoslovakia.eu

Zmluvne strany sa dohodli, Ze v3etky skuto&nosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto Zmluvy navzajom

o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povaZuji za obchodné tajomstvo podla § 17 Obchodného
zakonnika.

V&etky spory, ktoré vznikni z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo ukonéenie sa
Zmluvné strany zavazuji prednostne riesit vzajomnymi zmierovacimi rokovaniami a dohodami. V
pripade, Ze sa vzajomné spory Zmluvnych stran vzniknuté v sGvislosti s plnenim zavazkov podla
Zmluvy alebo v slvislosti s fiou nevyriesia, Zmluvné strany sa dohodli a sthlasia, Ze vSetky spory
vzniknuté zo Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo ukonéenie, budi rie$ené na miestne a
vecne prislusnom sdde Slovenskej republiky podfa pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Za okolnosti vylu€ujice zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povazuje prekazka, ktora
nastala nezavisle od véle Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti, ak nemozno rozumne
predpokladat, Ze by Zmluvna strana tito prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej

Ze by v Case vzniku zavézku tuto prekazku predvidala. Uginky vylugujuce zodpovednost st obmedzené

15



14.5.

14.6.

15,1,
15.2.

15.3.

15.4.

18.5.

15.6.

iba na dobu dokial' trva prekazka, s ktorou su tieto Ucinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany
nevyluCuje prekazka, ktora nastala az v Case, ked bola Zmluvna strana v omeskani s pinenim svojej
povinnosti, alebo vznikia z jej hospodérskych pomerov.

Akekolvek zmeny alebo dopinenia tejto Zmluvy mozno uskutoénit' len pisomne vo forme dodatku(ov) k

Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmiuvnych stran, inak je zmena & doplnenie Zmluvy
neplatné. Zmena zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi v zékone o verejnom obstaravani.

Této Zmluva podlieha podla zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a
doplineni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov povinnému zverejneniu. Poskytovate!' berie
na vedomie povinnost Objednavatela na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivych faktir

vyplyvajlcich z tejto Zmluvy a svojim podpisom dava stihlas na zverejnenie tejto Zmluvy vratane prilohy
v plnom rozsahu.

CI. XV. TERMIN PLNENIA ZMLUVY A UKONGENIE ZMLUVNEHO VZTAHU
Zhotovitel sa zavazuje celé dielo realizovat v lehote a terminoch v stlade s &l. VI bod 6.1.
Riadne ukoncenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane spinenim zavazkov Zmluvnych strén.

Zmluvné strany ber( na vedomie a respekiuju, Zze dielo je financované z prispevku z Eurdpskych
Strukturalnych investi¢nych fondov (ESIF). Ak vysledok predmetnej kontroly procesu VO nebude
kladny, alebo kontrolné organy odhalia akkolvek nezrovnalost, Objednavatel ma pravo odstupit' od
zmluvy bez udania iného dévodu v nadvaznosti na dorucenie spréavy z kontroly VO, ktorou poskytovatel
NFP neschvalil predmetné VO.

Mimoriadne ukonéenie zmluvného vztahu vyplyvajliceho zo Zmluvy nastéva dohodou Zmluvnych stran
v pisomnej forme alebo odstipenim od Zmiuvy. V pripade akéhokolvek sposobu skon&enia zmluvného
vztahu medzi Objednévatelom a Zhotovitefom, Objednévatel' vysporiada pohfadavky Zhotovitela podla

bodu 15.10 tohto &lanku Zmluvy. Uvedené neplati pre odstdpenie od zmluvy podla bodu 15.3 tohto
¢lanku zmiuvy.

Od Zmluvy méZe ktorakolvek zo Zmluvnych stran odstupit aj v pripadoch podstatného porusenia
Zmluvy.

Na ucely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje najma:

a) preukazané porusenie pravnych predpisov SR a EU v ramci realizacie predmetu Zmluvy suvisiacich
s ¢innostou Zmluvnych stran,;

b) opakované porusenie zavazkov Zmluvnych strén vyplyvajucich z tejto Zmiuvy;

c) zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela, pricom toto zastavenie
realizacie predmetu Zmluvy nie je z dévodov na strane Objednavatela:

d) vyhlasenie konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitela alebo Objednavatela, resp.
zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitela do likvidacie;

e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho &asti od Zhotovitela s vadami (vady v mnozstve, v

akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako uréuje Zmluva, vady v dokladoch potrebnych k
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16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

ktoré viedlo k uzatvoreniu tejto zmluvy.
Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z toho dva dostane Objednavatel’ a dva Zhotovitel.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo neucinnym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a ucinné. Zmluvné strany sa v
takom pripade zavazuju dodatkom k tejto Zmluve nahradit neplatné alebo neucinné ustanovenie
ustanovenim platnym alebo G¢innym znenim, ktoré o najlepSie zodpoveda pévodne zamyslanému
ucelu ustanovenia neplatného alebo neucinného. Do uzavretia takého dodatku plati zodpovedajuca
pravna uprava vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze si text tejto Zmluvy riadne a désledne precitali, porozumeli jej obsahu a
pravnym uc¢inkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy su dostatocne jasné, urcité a zrozumitelné.
Podpisujuce osoby su opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vazneho suhlasu ju
podpisali.

Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami. Zmluva nadobudne Uc¢innost’ po

splneni v8etkych nasledujucich odkladacich podmienok, ktoré spocivaju v tom,

o Ze dojde k schvaleniu platného zabezpecenia pohlladavky poskytovatela MPSR v zmysle
Usmernenia ¢. 11,

o Ze poskytovatel pomoci potvrdi spravnost' vykonaného verejného obstaravania prijimatel'om
pomoci — kupujucim,

° Ze dojde k zverejneniu zmluvy podl'a osobitného predpisu na webovom sidle verejného
obstaravatela.

O nadobudnuti u€innosti tejto Zmluvy bude objednavatel bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dni

po doruceni oznamenia o spravnosti vykonaného verejného obstaravania a po zverejneni Zmluvy

podla osobitného predpisu informovat zhotovitela. O nadobudnuti G€innosti tejto  Zmluvy bude

objednavatel’ bezodkladne, najneskdér do 3 pracovnych dni po doruCeni oznamenia o spravnosti

vykonaného verejného obstaravania a po zverejneni Zmluvy podla osobitného predpisu informovat'
zhotovitela.

. P ; p
V Kogiciach, dita 4. 0f 4079 v fosictacy 'dﬁ oy 05. £279

Za objednavatela: Za zhotovitela:
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15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

16.1.

16.2.

uzivaniu) a s pravnymi vadami,

f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho &asti Zhotovitelom v omeskani vod&i casovému harmonogramu
podra Prilohy €. 2 k tejto Zmluve v zmysle bodu 6.1 Zmluvy o viac ako 7 dni,

g) porusenie bodu 8.2.4 Zmiuvy,

h) ine podstatné porusenie podia textu Zmiuvy

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnend od Zmluvy odstupit' bez
zbytocného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného porusenia
Zmluvy je Zmluvna strana oprévnena odstipit, ak strana, ktoré je v omeskani, nespini svoju povinnost
ani v dodatocnej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Aj v pripade podstatného porusenia
Zmluvy je Zmluvna strana opravnena postupovat ako pri nepodstatnom porugeni Zmluvy. V tomto
pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povaZovat za nepodstatné porusenie Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy je u¢inné dhom doruéenia pisomného oznédmenia o odstupeni od Zmluvy druhej
Zmluvnej strane,

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem nérokov na nahradu
skody, narokov zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaji konania, resp. opomenutia Zmiuvnej
strany pred ucinnostou odstipenia od Zmluvy, resp. po Géinnosti pokial ide o povinnosti stvisiace s
odvozom odpadoyv, resp. Cistenim priestorov Objednavatela a narokov vyplyvaijticich z ustanoveni tejto

Zmluvy a poskytovani zéruky a zodpovednosti za vady tych &asti predmetu Zmluvy, ktoré boli do
odstldpenia zrealizované.

Vysporiadanie pohladévok z titulu odstupenia od Zmluvy:

a) Cast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradena Objednavatelom zostava viastnictvom
Objednavatela,

b) Objednavatel je dalej povinny uhradit' Zhotovitelovi cenu tych éasti predmetu Zmluvy, ktoré boli

riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednévatelom do dfia nadobudnutia
ucinnosti odstupenia od Zmiuvy,

c) Zhotovitel' vystavi vyuétovaciu faktaru do 21 dni od nadobudnutia Gginnosti odstipenia od Zmluvy.
Pre splatnost faktiry sa primerane uplatnia ustanovenia Clanku V tejto Zmiuvy.

Cl. XVI. ZAVEREGNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené sa
primerane vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a stvisiacich véeobecne zavaznych
pravnych predpisov Slovenskej republiky a Eurépskej Gnie.

Neoddelitelnu sucast tejto Zmluvy tvoria prilohy

Priloha &islo 1 — Oceneny vykaz vymer .

Priloha Cislo 2 — Harmonogram stavebnych prac.

Projektova dokumentacia uvedena v prilohe &. 1 k vyzve.

Ponuka predlozena Gspe$nym uchadzadom — zhotovitelom v predchadzajucom verejnom obstaravani,
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